

Koncernkontoret

Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning
Enheten för uppdragsstyrning



Raja Sundman
Hälso- och sjukvårdsstrateg
040-675 34 87

raja.sundman@skane.se

Datum

2022-02-11

Förfrågningsunderlag för Avtal avseende öppen ögonsjukvård i Vårdval Skåne gällande år 2022 – Förtydligande till förändringar

Nedan följer ett förtydligande till av Uppdragsgivaren beslutade förändringar (Hälso- och sjukvårdsnämnden) 2022-04-07 i *Förfrågningsunderlag och Avtal för öppen ögonsjukvård i Vårdval Skåne gällande år 2022*. Dokumentet *Förfrågningsunderlag och Avtal för öppen ögonsjukvård i Vårdval Skåne 2022* bör läsas i sin helhet för att de beslutade förändringarna ska kunna förstås. Redaktionella förändringar tydliggörs inte i förtydligandet.

I enlighet med vad som anges i *Förfrågningsunderlag och Avtal för öppen ögonsjukvård i Vårdval Skåne gällande år 2022*, kapitel 3 § 5, äger Uppdragsgivaren rätt att, genom politiskt beslut, ändra villkoren i *Förfrågningsunderlag och Avtal avseende verksamhet för öppen ögonsjukvård i Vårdval Skåne gällande år 2022* samt ekonomiska förutsättningar. Om Leverantören inte accepterar de nya villkoren ska Leverantören inom trettio (30) dagar skriftligen meddela Uppdragsgivaren att denne inte accepterar de ändrade villkoren. Om sådant meddelande inte mottagits av Uppdragsgivaren inom den angivna tidsfristen blir Leverantören bunden av de nya villkoren.

2021	2022	Kommentar
KAPITEL 1		
KAPITEL 2		
KAPITEL 3		
§ 3 Avtalskonstruktion Kontraktet utgör endast en del av Parternas totala överenskommelse, som även inkluderar nedanstående handlingar. Handlingarna kompletterar varandra, och benämns gemensamt " Avtalet ": a) detta Kontrakt, undertecknat av Parterna (" Kontraktet "). b) vid var tid gällande särskilda kontraktsvillkor, avsnitten 4 (<i>Definitioner</i>), 5 (<i>Uppdraget</i>), 6 (<i>Listning/Förteckning av</i>	§ 3 Avtalskonstruktion Kontraktet utgör endast en del av Parternas totala överenskommelse, som även inkluderar nedanstående handlingar. Handlingarna kompletterar varandra, och benämns gemensamt " Avtalet ": a) detta Kontrakt, undertecknat av Parterna (" Kontraktet ").	Uppräkning av kapitel i kontraktet borttaget. Vid var tid gällande förfrågningsunderlag avses som särskilda kontraktsvillkor.

<p><i>Medborgare</i>), 7 (<i>Allmänna villkor</i>), 8 (<i>Ersättningar och kostnadsansvar</i>) och 9 (<i>Referenser</i>) i förfrågningsunderlaget för vårdvalet ("Särskilda Kontraktsvillkor").</p> <p>c) Leverantörens av Uppdragsgivaren godkända ansökan, inklusive bilagor, ev. rättelser, kompletteringar etc., bilaga 1, ("Ansökan").</p>	<p>b) vid var tid gällande särskilda kontraktsvillkor i förfrågningsunderlaget för vårdvalet.</p> <p>c) Leverantörens av Uppdragsgivaren godkända ansökan, inklusive bilagor, ev. rättelser, kompletteringar etc., bilaga 1, ("Ansökan").</p>	
<p>§ 9.1.3 ix. I händelse av att Avtalet sägs upp med stöd av någon av i ovan punkter nämnda grunder, ska Leverantören ersätta Uppdragsgivaren för uppkommen skada, bland annat motsvarande den merkostnad uppsägningen medfört för Uppdragsgivaren.</p>	<p>§ 9.1.3 ix. <i>Leverantören har ålagts erlagga vite för minst sex månader.</i></p>	<p>Ny text avseende vite.</p>
<p>§ 9.2 Leverantörens rätt att säga upp Avtalet Leverantören har möjlighet att utan särskild grund säga upp Avtalet. Sådan uppsägning ska vara skriftlig. Avtalet upphör att gälla i månadsskiftet nio (9) månader efter diarieförd uppsägning. Uppdragsgivaren äger ensidig rätt att vid synnerliga skäl besluta om uppsägningstid kortare än nio (9) månader. Efter Avtalets upphörande kvarstår Leverantörens ansvar för uppföljning av utfärdade remisser samt patientens tillgång till sin journal enligt Patientdatalagen (2008:355).</p>	<p>§ 9.2 Leverantörens rätt att säga upp Avtalet <i>Om inte annat följer av avsnitt 5.10 i de Särskilda Kontraktsvillkoren äger Leverantören endast rätt att säga upp Avtalet enligt följande:</i> <i>Leverantören äger rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>i. utan särskild grund senast sex (6) veckor före Driftstart.</i> <i>ii. om Uppdragsgivaren är i dröjsmål med att erlagga Ersättningen och inte erlägger ersättningen senast trettio (30) dagar från skriftlig anmaning därom från Leverantören. Leverantören äger dock inte rätt att säga upp Avtalet med stöd av denna § 9.2 ii om Uppdragsgivaren innehåller/tillgodogör del av ersättningen med stöd av § 11 nedan.</i> <p><i>Leverantören har möjlighet att utan särskild grund säga upp Avtalet. Sådan uppsägning ska vara skriftlig. Avtalet upphör att gälla månadsskiftet nio (9) månader efter diarieförd uppsägning.</i> <i>Uppdragsgivaren äger ensidig rätt att vid synnerliga skäl besluta om uppsägningstid kortare än nio (9) månader.</i> <i>Efter Avtalets upphörande kvarstår Leverantörens ansvar för uppföljning av utfärdade remisser samt patientens tillgång till sin journal enligt Patientdatalagen (2008:355).</i></p>	<p>Justerad text avseende Leverantörens rätt att säga upp avtalet.</p>

<p>§11.1 Rätt att innehålla Ersättningen Om Leverantören inte utför Uppdraget i enlighet med Avtalet, och rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftlig erinran, äger Uppdragsgivaren rätt att från framtida utbetalningar av Ersättningen till Leverantören för Uppdragets utförande innehålla ett belopp som skäligen motsvarar försummelsen. Uppdragsgivaren har härutöver rätt att tillgodogöra sig belopp som har innehållits i den utsträckning rättelse inte är möjlig eller inte sker.</p>	<p><i>Textavsnitt finns inte 2022.</i></p>	<p>Textavsnitt borttaget.</p>
<p>Textavsnitt fanns inte 2021.</p>	<p>§ 11.1 Rätt till vite <i>Om Uppdragsgivaren gör sannolikt att Leverantören inte utför/utfört Uppdraget i enlighet med Avtalet, eller fått Ersättning med för högt belopp, utgår vite om 5 (fem) procent av den genomsnittliga produktionsersättningen per månad och avvikelse. Vitet löper månatligen. Uppdragsgivaren äger rätt att ta ut vite för samtliga månader under vilken avvikelsen/avvikelserna pågått. För undvikande av missförstånd kan vite följaktligen utkrävas retroaktivt. Vitet upphör att gälla när Leverantören vidtagit åtgärder som Uppdragsgivaren godkänt och Leverantören styrkt att avvikelsen inte längre föreligger. Uppdragsgivaren har rätt att från framtida utbetalningar av Ersättningen till Leverantören för Uppdragets utförande avräkna vitesbeloppet eller kräva betalning av vitesbeloppet. Uppdragsgivaren äger rätt att tillgodogöra sig vitesbeloppet. Utöver ovan har Uppdragsgivaren också rätt att ta ut 20 000 kronor i administrativ avgift vid beslut om vite. Detta belopp får avräknas/utkrävas i enlighet med ovan. För det fall Leverantören inte vidtagit av Uppdragsgivaren godkända åtgärder i syfte att komma till rätta med avvikelsen äger Uppdragsgivaren självständig rätt att utöka vitet. Nivån på utökningen fastställs av Uppdragsgivaren och får högst uppgå till 50 (femtio) procent av tidigare utkrävt vite per månad. Vid upprepade utökningar av vitet sker utökningen utifrån det senaste vitets totalbelopp (inklusive tidigare ökning).</i></p>	<p>Ny text gällande Uppdragsgivarens möjlighet att kräva vite.</p>

<p>Textavsnitt fanns inte 2021.</p>	<p>§ 11.2 Rätt att avräkna eller återkräva Ersättning <i>Utöver rätten till vite enligt § 11.1 äger Uppdragsgivaren även rätt att avräkna och återkräva Ersättning i enlighet med vad som framgår av denna paragraf. Om Uppdragsgivaren gör sannolikt att Leverantören har fått Ersättning med för högt belopp, har Uppdragsgivaren rätt att från framtida utbetalningar av ersättningen till Leverantören för Uppdragets utförande avräkna den för högt utbetalda Ersättningen med ett belopp motsvarande 5 (fem) procent av den Ersättning som utbetalas varje månad fram till dess att avvikelsen i dess helhet är åtgärdad, eller kräva återbetalning av beloppet i sin helhet. Uppdragsgivaren äger rätt att tillgodogöra sig belopp som har avräknats eller återbetalats. Utöver ovan har Uppdragsgivaren också rätt att ta ut 20 000 kronor i administrativ avgift vid beslut om sanktioner enligt denna bestämmelse. Detta belopp får avräknas/utkrävas i enlighet med ovan.</i></p>	<p>Ny text gällande Uppdragsgivarens möjlighet att avkräva eller återkräva ersättning utbetald till leverantören.</p>
<p>Textavsnitt fanns inte 2021</p>	<p>§ 11.4 Rätt till fördjupad granskningskostnad <i>Om Uppdragsgivaren i samband med en genomförd granskning gör sannolikt att Leverantören inte utför/utfört Uppdraget i enlighet med Avtalet kan Uppdragsgivaren besluta om att genomföra en kompletterande fördjupad granskning. Uppdragsgivaren äger rätt att kräva att Leverantören i sin helhet ska ersätta Uppdragsgivaren samtliga dennes kostnader för varje genomförd fördjupad granskning. Uppdragsgivaren har rätt att från framtida utbetalningar av Ersättningen till Leverantören för Uppdragets utförande avräkna kostnaden för granskningen eller kräva betalning av granskningsbeloppet vid ett och samma tillfälle genom utställandet av faktura. Uppdragsgivaren äger rätt att tillgodogöra sig granskningsbeloppet. Utöver ovan har Uppdragsgivaren också rätt att ta ut 20 000 kronor i administrativ avgift vid beslut om fördjupad granskning. Detta belopp får avräknas/utkrävas i enlighet med ovan.</i></p>	<p>Ny text gällande Uppdragsgivarens möjlighet att återkräva eller avräkna granskningskostnad från Leverantörens ersättning.</p>

<p>§11.3 Rätt till skadestånd Utan begränsning av ovanstående ska Leverantören ersätta Uppdragsgivaren för samtliga kostnader och förluster som Uppdragsgivaren åsamkas som en följd av att Leverantören bryter mot förpliktelse i Avtalet. I händelse av att Avtalet med stöd av någon av i § 9.1 nämnda grunder sägs upp, ska Leverantören ersätta Uppdragsgivaren för uppkommen skada, bland annat motsvarande den merkostnad uppsägningen medfört för Uppdragsgivaren.</p>	<p>§11.5 Rätt till skadestånd <i>Utöver de i §§ 11.1 – 11.4 angivna påföljderna ska Leverantören ersätta Uppdragsgivaren för samtliga kostnader och förluster som Uppdragsgivaren åsamkas som en följd av att Leverantören bryter mot förpliktelse i Avtalet. I händelse av att Avtalet med stöd av någon av i § 9.1 nämnda grunder sägs upp, ska Leverantören ersätta Uppdragsgivaren för uppkommen skada.</i></p>	<p>Justerad numrering och text avseende Uppdragsgivarens rätt till skadestånd.</p>
<p>Textavsnitt fanns inte 2021</p>	<p>§11.6 Exempel på avvikelser och avtalsbrott <i>I det följande görs en icke uttömmande uppräknig på avvikelser och avtalsbrott som ger rätt till påföljder.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Leverantören följer inte tillämpliga lagar, föreskrifter och medicinska riktlinjer.</i> • <i>Leverantören registrerar och journalför inte korrekt.</i> • <i>Leverantören utför verksamheten i strid med avtalet på så sätt som innebär risk för patientsäkerheten.</i> • <i>Leverantören utför inte verksamheten i avtalad omfattning.</i> • <i>Leverantören saknar nödvändig utrustning för avtalets utförande.</i> • <i>Leverantören uppfyller inte kraven på bemanning och kompetens.</i> • <i>Leverantören följer inte intentionerna vad gäller information och marknadsföring.</i> • <i>Lokalerna där verksamheten bedrivs uppfyller inte Uppdragsgivarens krav på lokaler för verksamheten.</i> • <i>Leverantören brister i sin rapporteringskyldighet till Uppdragsgivaren.</i> • <i>Leverantören har tillskansat sig Ersättning på felaktig grund.</i> • <i>Leverantören medverkar inte till granskning.</i> • <i>Leverantören medverkar inte till verksamhetsuppföljning.</i> • <i>Leverantören har utformat sin verksamhet så att verksamhetsuppföljning inte kan genomföras på sätt som Uppdragsgivaren begär.</i> 	<p>Ny text med exempel gällande avvikelser och avtalsbrott.</p>

KAPITEL 4		
KAPITEL 5		
KAPITEL 6		
KAPITEL 7		
KAPITEL 8		
	<p>8.5 Reducerad ersättning</p> <p><i>Exempel vitesberäkning:</i></p> <p><i>Avvikelsen upptäcks den 15 september 2021. Avvikelsen har pågått sedan den 25 januari 2020. Vite utgår för perioden januari 2020 till och med september 2021, (dvs. 5 procent av den genomsnittliga produktionsersättningen * 21 månader). Därefter löper vitet månatligen till dess att Leverantören vidtagit av Uppdragsgivaren godkända åtgärder och avvikelsen inte längre föreligger.</i></p>	Exempel på vitesberäkning tillagd